ПРОЕКТ

Муниципальный Контракт №  ____

на ремонт асфальтобетонного покрытия ул. Ленинградской г. Волосово
           г. Волосово                                                                                    «___» _______ 2010 г.

Администрация МО Волосовское городское поселение Волосовского муниципального района Ленинградской области, именуемая в дальнейшем                            «Заказчик», от имени муниципального образования Волосовское городское поселение в лице главы администрации Дмитравцова Александра Петровича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и _______________________, именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице  ______________, действующего на основании _____, с другой стороны, совместно именуемые далее «Стороны», заключили на основании протокола  рассмотрения и оценки котировочных заявок от «___» ______ 2010 года № ___, настоящий Муниципальный Контракт (далее – «Контракт») о следующем:

Статья 1. Предмет Муниципального Контракта

1.1. По настоящему контракту Подрядчик обязуется  в установленные настоящим контрактом сроки на условиях заявки Подрядчика выполнить  по заданию Заказчика  ремонт асфальтобетонного покрытия ул. Ленинградской г. Волосово (от поворота ул. Парковая до перекрестка с ул. Гатчинская), далее именуемый «объект», ввести его в эксплуатацию совместно с Заказчиком. Заказчик  обязуется создать Подрядчику необходимые условия для выполнения работ, принять их результат и уплатить обусловленную цену при условии выполнения работ надлежащего качества и в установленные сроки.
1.2. Наименование видов, содержание и объемы подлежащих выполнению работ, определяются локальной сметой (приложение 2 к настоящему Контракту).

1.3. Работы, предусмотренные настоящим контрактом, выполняются в соответствии с  утвержденным Заказчиком  техническим заданием,  в соответствии со строительными нормами и правилами, санитарными правилами и нормами, правилами пожарной безопасности. 

Статья 2. Стоимость работ и порядок расчетов

2.1. Общая сметная стоимость выполнения работ в соответствии с заявкой Подрядчика, с учетом  всех налогов составляет ___________ (__________) рублей, в том числе НДС 18 % (______________) рублей, далее именуемая контрактная цена. 
2.2. В течение текущего года стоимость выполнения работ индексации не подлежит.

2.3. Заказчик при исполнении настоящего Контракта имеет право  по согласованию с Подрядчиком изменить объем предусмотренных Контрактом работ и услуг не более, чем на десять  процентов такого объема, в случае выявления потребности в дополнительных работах, не предусмотренных Контрактом, но связанных с работами,  предусмотренными Контрактом, или при прекращении потребности в предусмотренной Контрактом части работ. При этом по согласованию с Подрядчиком Заказчик  вправе изменить цену Контракта пропорционально объему указанных дополнительных работ, но не более чем на десять  процентов.

2.4. Оплата выполненных работ производится Заказчиком  Подрядчику на основании представляемых Подрядчиком актов (акта) приемки выполненных работ, подписанных Заказчиком. 

2.5. В случае отказа Заказчика  от подписания акта приемки выполненных работ по причине выявления недостатков, возникших по вине Подрядчика, Заказчик течение 5 календарных дней с момента представления Подрядчиком актов (акта) приемки выполненных работ направляет Подрядчику мотивированный отказ с указанием причин отказа от приемки выполненных работ. Подрядчик после получения ответа от Заказчика обязан устранить за свой счет выявленные  недостатки. После устранения выявленных недостатков Подрядчик обязан письменно уведомить об этом Заказчика  и вновь представить акты (акт)  приемки выполненных работ.

2.6. Оплата работы осуществляется только после окончательного устранения недостатков и подписания актов (акта) приемки выполненных работ Заказчиком.

Статья 3. Права и обязанности Сторон

3.1.      Заказчик обязан:

3.1.1. Своевременно предоставить для строительства объект в состоянии, обеспечивающем своевременное начало работ, нормальное их ведение и завершение в срок.

3.1.2. Принять и обеспечить оплату выполненных Подрядчиком работ (этапов работ) в соответствии с условиями настоящего контракта.

3.1.3. Обеспечить в течение всего периода выполнения работ на объекте технический надзор, назначив своего ответственного представителя.

3.1.4.Участвовать в освидетельствовании скрытых работ.

3.1.5.  Осуществлять контроль и надзор за ходом и качеством выполняемых работ, соблюдением сроков их выполнения и соответствием установленной Контрактом стоимости, а также за качеством материалов и оборудования, не вмешиваясь при этом в оперативно-хозяйственную деятельность Подрядчика.

3.1.6.  При обнаружении в ходе выполнения работ отступлений от условий настоящего Контракта, которые могут ухудшить качество выполненных работ, или иных недостатков, немедленно заявлять об этом Подрядчику в письменной форме, назначив срок их устранения.

3.1.7. Оплачивать выполненные Подрядчиком работы на условиях настоящего Контракта.

3.1.8.  По окончании выполнения Подрядчиком видов, этапов работ или выполнения всего объема работ по настоящему Контракту своевременно организовывать их приемку.

3.2.  Подрядчик обязан:

3.2.1. Выполнить предусмотренные настоящим Контрактом работы, обеспечив их надлежащее качество в соответствии с конкурсной документацией, Строительными нормами и Правилами в сроки, установленные настоящим Контрактом, не допуская выполнения объемов работ сверх лимитов их финансирования.

3.2.2. Выполнять и обеспечивать выполнение работ с соблюдением норм техники безопасности, охраны труда, пожарной безопасности, охраны окружающей среды.

3.2.3. Обеспечить в течение всего периода выполнения работ по настоящему Контракту чистоту прилегающей к объекту территории.

3.2.4. Своевременно оформлять исполнительную документацию в соответствии с ГОСТами и акты на скрытые работы, извещая  Заказчика-застройщика не менее чем за 48 часов о времени освидетельствования скрытых работ. Если закрытие скрытых работ последующими работами выполнено без информирования об этом  Заказчика-застройщика или информировании его с опозданием, то по требованию последнего Подрядчик обязан за свой счет вскрыть любую часть скрытых работ для ее проверки согласно требованиям  Заказчика-застройщика, а затем восстановить ее за свой счет.

3.2.5. Обеспечивать сохранность материалов и оборудования на объекте.

3.2.6. В случае если  Заказчиком  будут обнаружены некачественно выполненные работы, Подрядчик своими силами и за свой счет обязан в разумный (кратчайший) срок переделать эти работы для обеспечения их надлежащего качества.  При невыполнении Подрядчиком этого обязательства  Заказчик-застройщик вправе для исправления некачественно выполненных работ привлечь другую организацию с оплатой расходов за счет Подрядчика.

3.3. Подрядчик вправе:

3.3.1. Привлекать по согласованию с Заказчиком на договорной основе к выполнению настоящего Контракта субподрядчиков. При этом условия настоящего контракта подлежат включению Подрядчиком в договоры с субподрядчиками. Невыполнение субподрядчиками обязательств перед Подрядчиком не освобождает Подрядчика от выполнения условий Контракта.

3.3.2. Запрашивать и получать от Заказчика  необходимую для выполнения работ, являющихся предметом настоящего контракта, информацию.

Статья 4. Качество работ и гарантийные сроки

         4.1. Подрядчик гарантирует качество выполненных работ, являющихся  предметом настоящего контракта, в течении 3 (трех)  лет с момента их сдачи Заказчику в установленном порядке, при соблюдении правил и норм эксплуатации объекта.

         4.2. В случае обнаружения в выполненных работах в течение гарантийного срока недостатков, Подрядчик обязан безвозмездно, в срок, согласованный с Заказчиком, устранить недостатки.

          4.3. Течение гарантийного срока приостанавливается на срок, в течение которого объект не мог эксплуатироваться вследствие недостатков, за которые несет ответственность Подрядчик. Гарантийные сроки продлеваются на период устранения недостатков. 

Статья 5. Ответственность сторон

          5.1. За неисполнение (ненадлежащее исполнение) условий Контракта Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

         5.2. Подрядчик несет ответственность перед Заказчиком  за допущенные отступления от требований,  предусмотренных в технической документации и в обязательных для сторон строительных нормах и правилах (технических регламентах), а также за не достижение указанных в технической документации показателей объекта строительства,  в том числе таких, как производственная мощность Объекта.

При реконструкции здания или сооружения на Подрядчика возлагается ответственность за снижение или потерю прочности, устойчивости, надежности здания, сооружения или его части.

5.3. В случаях, когда работа выполнена Подрядчиком с отступлениями от условий настоящего контракта, ухудшившими результат работы, или с иными недостатками, которые делают его непригодными для предусмотренных в настоящем контракте цели, Заказчик вправе по своему выбору потребовать от Подрядчика:

●  безвозмездного устранения недостатков в разумный срок;

●  соразмерного уменьшения установленной за работу цены;

●  возмещение своих расходов на устранение недостатков.

Если отступления в работе от условий настоящего контракта или иные недостатки результата работы в установленный Заказчиком разумный срок не были устранены либо являются существенными и неустранимыми, Заказчик вправе отказаться от исполнения контракта и потребовать возмещения причиненных убытков.

Подрядчик обязан передать Заказчику вместе с результатом работы информацию, касающуюся эксплуатации или иного использования объекта.

5.4. В случае прекращения действия настоящего контракта по основаниям, предусмотренным законом, до приемки  Заказчиком результата работы, выполненной Подрядчиком, Заказчик вправе требовать передачи ему результата незавершенной работы с компенсацией Подрядчику произведенных затрат.

5.5. За нарушение сроков начала и/или  окончания выполнения видов  (и/или этапов работ), а также промежуточных сроков выполнения работ, Заказчик  вправе взыскать с Подрядчика в  свою пользу за каждый день просрочки пеню в размере 0,3% от стоимости этого вида работ.

5.6. В случае неустранения в установленный  срок недостатков, выявленных в течение гарантийного срока, Подрядчик выплачивает Заказчику пеню в размере 0.1% от стоимости ненадлежаще выполненных работ по настоящему контракту за каждый день просрочки.

5.7. Подрядчик несет ответственность за сохранность сданных ему по акту объектов и иных материальных ценностей. В случае их порчи или утраты Подрядчик выплачивает Заказчику штраф в размере 0,1% от контрактной цены, и возмещает причиненный ущерб в размере:

- сметной стоимости восстановительных работ,

- а также стоимости полученных Подрядчиком по акту от Заказчика объектов и иных материальных ценностей, чья сохранность не была обеспечена Подрядчиком.

5.8. В случае возникновения у Заказчика претензий, в связи с ненадлежащим выполнением привлеченными Подрядчиком к выполнению видов (этапа)  работ субподрядчиками, Подрядчик несет ответственность за действия субподрядчиков как за свои собственные.

5.9. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных муниципальным контрактом, Подрядчику выплачивается неустойка в размере одной трехсотой действующей на день оплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального Банка Российской Федерации.

          Статья 6. Порядок изменения, расторжения и продления сроков  действия настоящего Контракта 

6.1. Расторжение настоящего Контракта допускается по соглашению сторон или решению суда по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством и условиями настоящего контракта.

6.2. Заказчик  вправе  расторгнуть настоящий контракт в  следующих случаях:

6.2.1. Если Подрядчик в течение 20 дней  со дня, предусмотренного календарным планом выполнения работ, не приступает к исполнению настоящего контракта по причинам, не зависящим от Заказчика.

6.2.2. Если Подрядчик выполняет работу настолько медленно, что окончание ее к сроку, установленному настоящим контрактом, при условии соблюдения технологии и последовательности  производства работ, являющихся предметом настоящего контракта, правил пожарной безопасности, санитарных правил и норм, строительных норм и правил,  становится невозможным.

6.2.3. Изменение условий настоящего контракта может быть осуществлено сторонами в порядке и в соответствии с действующим законодательством и условиями настоящего контракта.  
Статья 7. Приемка-сдача выполненных работ
7.1. При завершении выполнения видов (и/или этапов) работ Подрядчик обязан в письменной форме уведомить  Заказчика  о готовности к сдаче выполненных работ и/или этапов работ,  являющихся предметом настоящего Контракта.

7.2. Сдача и приемка выполненных вида (этапа)  работ, осуществляется в порядке, установленном в соответствии с действующим законодательством, строительными нормами и правилами, ГОСТ, техническими регламентами и другими нормативными документами в строительстве.
7.3. Заказчик  вправе направить Подрядчику в порядке, установленном в п.7.8 настоящего контракта мотивированный отказ или замечания по результатам выполненных видов (этапов) работ, в случае отступления Подрядчиком от условий настоящего Контракта и установить Подрядчику срок для устранения допущенных отступлений от условий настоящего Контракта.

7.4. Заказчик, получивший сообщение Подрядчика о готовности к сдаче результата выполненных по настоящему Контракту работ либо выполненного этапа работ, обязан немедленно приступить к их приемке. 

7.5. Заказчик организует и осуществляет приемку результата работ с обязательным участием в предусмотренных законом или иными правовыми актами случаях  в приемке результата работ представителей государственных органов и органов местного самоуправления. 

7.6. Сдача результата работ Подрядчиком и прием его Заказчиком  оформляются актом, подписанным сторонами по настоящему Контракту.

7.7. Заказчик  вправе отказаться от приемки результата работ в случае обнаружения недостатков, которые исключают возможность его использования для указанной в настоящем Контракте цели и не могут быть устранены Подрядчиком.

7.8. В случае отказа Заказчика от подписания акта сдачи-приемки выполненных работ по причине выявления недостатков в выполненных работах,  Заказчик в течение 10 календарных дней с момента представления Подрядчиком актов (акта) приемки выполненных работ направляет Подрядчику мотивированный отказ с указанием причин отказа от приемки выполненных работ. 

7.9. Датой надлежащего исполнения работ по настоящему Контракту  считается дата утверждения Заказчиком  акта сдачи-приемки результата работ на объекте при условии надлежащего выполнения Подрядчиком обязательств, в соответствии с требованиями технической документации по качеству,  видам (этапам), объемам и срокам выполнения работ, указанным в календарном плане выполнения работ.

Статья 8. Прочие условия

8.1. Все условия настоящего контракта являются существенными.

8.2. Риск случайной гибели или случайного повреждения объекта строительства, а также результата работ, составляющих предмет настоящего контракта, до приемки работ в установленном в настоящем порядке Заказчиком  несет Подрядчик.

8.3. Споры между сторонами по поводу изменения, расторжения, неисполнения (или ненадлежащего исполнения) условий настоящего контракта разрешаются в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации в Арбитражном суде г. Санкт-Петербурга  и Ленинградской области после соблюдения досудебного (претензионного) порядка урегулирования спора. При этом предъявленные  претензии должны быть отправлены с описью вложений через организацию связи либо нарочным и должны быть рассмотрены в 10-дневный срок с момента их получения.

8.4. Об изменениях юридических или фактических адресов и банковских реквизитов Стороны извещают друг друга в 10-дневный срок с момента происшедшего изменения.

        В противном случае обязательства Стороны, исполнившей принятые по настоящему контракту по известному ей адресу и банковским реквизитам, являются выполненными надлежащим образом.
Статья 9. Обстоятельства непреодолимой силы

9.1. Стороны не несут ответственности за полное или частичное неисполнение предусмотренных настоящим контрактом обязательств, если такое неисполнение связано с обстоятельствами непреодолимой силы.

9.2. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств по настоящему контракту вследствие обязательств непреодолимой силы, не позднее 3-х дней с момента их наступления в письменной форме извещает другую Сторону с приложением документов, удостоверяющих факт наступления указанных обстоятельств.

9.3. Если  обстоятельства непреодолимой силы непосредственно повлияло на исполнение обязательств в срок, установленный в настоящем контракте, срок исполнения обязательств отодвигается соразмерно времени действия соответствующего обстоятельства, но не более чем на 1 месяц. 

9.4. Если  обстоятельства непреодолимой силы  будут действовать свыше 1  месяца, то каждая из сторон вправе расторгнуть настоящий Контракт и в этом случае ни одна из Сторон не вправе требовать возмещения убытков.

9.5. Доказательством наличия обстоятельств непреодолимой силы и их продолжительности является соответствующее письменное свидетельство Ленинградской Областной Торгово-промышленной палаты.

Статья 10. Срок действия настоящего контракта

10.1. Настоящий контракт  вступает в силу с момента подписания и заключен сроком до полного исполнения сторонами условий Контракта, за исключением случаев его продления в порядке, установленном условиями настоящего контракта.

        При этом п.п. 4.1.-4.3. настоящего контракта действуют до истечения  гарантийного срока, установленного настоящим контрактом.

10.2. Настоящий контракт заключен в двух  экземплярах, имеющих равную юридическую силу.
Статья 11. Приложения.

К настоящему контракту прилагаются и его неотъемлемую часть составляют:

1. Смета.
2. Протокол рассмотрения и оценки котировочных заявок. 
Статья 11. Реквизиты сторон 

	Заказчик:
Администрация муниципального образования

Волосовское городское поселение Волосовского муниципального района Ленинградской области

188410,г. Волосово, пр. Вингиссара, дом 57 

ИНН 4717008441 КПП 471701001

Счет № 40204810400000000218 (лицевой счет 02025020041 – Администрация Волосовского городского поселения) БИК 044106001 ГРКЦ ГУ Банка России по Ленинградской области г.Санкт-Петербург 

ОКАТО 41206501000
	Подрядчик:



___________________АП. Дмитравцов                ______________________ 
«____»_____________2010 год                                                    «___»____________2010 год

м.п.                                                                                                 м.п.
Приложение № 1

к муниципальному контракту 
№___ от _________

АКТ

согласования участков асфальтобетонного покрытия улично-дорожной сети г. Волосово для проведения текущего ремонта
              Администрация муниципального образования Волосовское городское поселение Волосовского муниципального района Ленинградской области, именуемая в дальнейшем «ЗАКАЗЧИК», в лице главы администрации Дмитравцова А.П., и ____________ именуемое в дальнейшем «ПОДРЯДЧИК», в лице _________ настоящим актом подтверждают, что участки асфальтобетонного покрытия улично-дорожной сети                  г. Волосово для проведения текущего ремонта сторонами осмотрены и согласованы. Разногласий и неясностей по данному вопросу между сторонами нет.

               Участки для проведения ремонта расположены на следующих улицах:

1. Ул. Заводская -  45    кв.м.
2. ул. Восстания -  90    кв.м.
3. ул. Красных Командиров -  38    кв.м.

4. ул. Ленинградская - 102     кв.м.

5. ул. Ветеранов - 92    кв.м.

6. ул. Жукова -  64   кв.м. 
	Заказчик

Администрация 

МО Волосовское городское поселение

Глава администрации
______________________________

Дмитравцов А.П.
	Подрядчик

________________________________
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