ПРОЕКТ

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОНТРАКТ №  
г. Волосово                                                                                      «___» __________ 2010 года

    Администрация Волосовского городского поселения Волосовского муниципального района Ленинградской области, именуемая в дальнейшем «Заказчик», от имени муниципального образования Волосовское городское поселение, в лице главы администрации Дмитравцова Александра Петровича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и __________________________, именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице  ____________________, действующего на основании __________, с другой стороны, совместно именуемые далее «Стороны», заключили на основании протокола  Комиссии администрации МО Волосовское городское поселение Волосовского муниципального района Ленинградской области по размещению заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд МО Волосовское городское поселение от ____________ 2010 года, настоящий Муниципальный Контракт (далее – «Контракт») о следующем:
1. Предмет Муниципального Контракта

1.1. Заказчик поручает, а Исполнитель принимает на себя обязательство выполнить государственную экспертизу соответствия проектной документации и результатов инженерных изысканий требованиям действующего законодательства, нормативным техническим документам и регламентам, техническим условиям и исходным данным по объекту: Распределительный газопровод низкого давления для газоснабжения индивидуальных жилых домов №№16,18,20,22,26,28,34,36,38,40 по ул. Ленинградской в г. Волосово.

1.2 Результатом государственной экспертизы является заключение о соответствии (положительное заключение) или несоответствии (Отрицательное заключение) проектной документации требованиям, установленным в п. 1.1 настоящего Контракта. 
2. Условия и сроки проведения экспертизы, порядок их продления.
2.1. Срок проведения государственной экспертизы составляет 30 календарных дней после поступления денежных средств на расчетный счет Исполнителя.
2.2. Сроком окончания работ является дата подписания обеими сторонами акта сдачи-приемки работ.
2.3. В случае, если в процессе проведения государственной экспертизы будет установлена необходимость рассмотрения расчетов конструктивных и технологических решений, используемых в проектной документации, а также материалов инженерных изысканий, указанные расчеты должны предоставляться Заказчиком исполнителю в 5-дневный срок после получения соответствующего запроса.
2.4. При проведении государственной экспертизы Исполнитель вправе истребовать от органов государственной власти, органов местного самоуправления и организаций сведения и документы, необходимые для проведения государственной экспертизы. В этом случае проведение государственной экспертизы приостанавливается Исполнителем в одностороннем порядке на срок, необходимый для получения письменного ответа на запрос.
3. Размер платы за проведение государственной экспертизы и порядок расчетов.
3.1.      Стоимость выполнения работ, указанных в п. 1.1 настоящего Контракта составляет _________________________ руб.
3.2.  Оплата производится в течение 10 (десяти) дней со дня подписания настоящего Контракта на основании  счета.
4. Порядок и сроки предоставления дополнительной документации.
         4.1. При выявлении в проектной документации и (или) результатах инженерных изысканий в процессе проведения государственной экспертизы недостатков (отсутствие (неполнота) сведений, описаний, расчетов, чертежей, схем и т.п.), которые не позволяют сделать выводы о соответствии или несоответствии представленной документации техническим регламентам, Исполнитель уведомляет Заказчика о выявленных недостатках и устанавливает при необходимости срок для их устранения.
         4.2. Срок для устранения недостатков, указанных в п. 4.1 настоящего Контракта составляет не более 5-ти календарных дней.

          4.3. В случае если выявленные недостатки невозможно устранить в процессе государственной экспертизы или Заказчик в установленный срок их не устранил, Исполнитель вправе отказаться от дальнейшего проведения экспертизы и поставить вопрос о досрочном расторжении Контракта, о чем письменно уведомляет Заказчика с указанием мотивов принятого решения. 
5. Порядок и сроки внесения изменений в проектную документацию.
         5.1. При проведении государственной экспертизы проектной документации Заказчик может осуществлять оперативное внесение изменений в проектную документацию после получения от Исполнителя уведомления о выявленных недостатках.
5.2.  Срок оперативного внесения изменений в проектную документацию составляет не более 7-ми календарных дней с момента получения от Исполнителя.
5.3. В случае если в установленный срок исправленная проектная документация на экспертизу Заказчиком не представлена, условия по настоящему Контракту считаются выполненными и Заказчик обязан получить отрицательное заключение и подписать акт сдачи-приемки выполненных работ.
5.4. За нарушение сроков начала и/или  окончания выполнения работ, Заказчик  вправе взыскать с Подрядчика в  свою пользу за каждый день просрочки пеню в размере 0,3% от стоимости этого вида работ.

5.5. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных муниципальным контрактом, Подрядчику выплачивается неустойка в размере 0,3 % от стоимости работ за каждый день просрочки оплаты работ.
          6. Порядок и сроки возврата документов, принятых для проведения государственной экспертизы.
6.1. В сроки и в порядке, предусмотренном настоящим Контрактом, Исполнитель обязуется выдать, а  Заказчик получить заключение, содержащее выводы о соответствии (положительное заключение) или несоответствии (отрицательное заключение) проектной документации требованиям действующего законодательства, нормативным техническим документам и регламентам, техническим условиям по акту сдачи-приемки работ.

В случае, если заключение государственной экспертизы готово до истечения срока проведения экспертизы, указанного в настоящем Контракте, Заказчик в течение 3 рабочих дней после сообщения Исполнителем сведений о завершении экспертизы обязан получить заключение и подписать акт сдачи-приемки работ.

6.3. Проектная документация, результаты инженерных изысканий, копии заданий на проектирование и на выполнение инженерных изысканий возвращаются Заказчику одновременно с выдачей государственной экспертизы.
7. Порядок и условия изменения и расторжения Контракта.
7.1. Все изменения и дополнения к настоящему Контракту производятся с согласия обеих сторон и должны быть выражены в письменной форме.
7.2. Расторжение Контракта производится в порядке, установленном законом и настоящим Контрактом.
7.3. В случае если Заказчик не произвел оплату в срок, установленный п. 3.2 настоящего Контракта, Исполнитель вправе поставить вопрос о досрочном расторжении Контракта, о чем письменно уведомляет Заказчика с указанием мотивов принятого решения.
8. Ответственность сторон и заключительные положения. 
8.1. Настоящий Контракт вступает в силу с момента его подписания сторонами и действует до полного исполнения сторонами принятых на себя обязательств.
8.2. За неисполнение или ненадлежащее исполнение условий настоящего Контракта стороны несут ответственность, предусмотренную действующим законодательством РФ. Убытки, возникшие у сторон в результате неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств, вытекающих из Контракта, возмещаются в установленном законом порядке.
8.3. Споры по настоящему Контракту рассматриваются Арбитражным судом Санкт-Петербурга  и Ленинградской области после соблюдения досудебного (претензионного) порядка урегулирования спора. При этом предъявленные  претензии должны быть отправлены с описью вложений через организацию связи либо нарочным и должны быть рассмотрены в 10-дневный срок с момента их получения.

8.4. Об изменениях юридических или фактических адресов и банковских реквизитов Стороны извещают друг друга в 10-дневный срок с момента происшедшего изменения.

        В противном случае обязательства Стороны, исполнившей принятые по настоящему контракту по известному ей адресу и банковским реквизитам, являются выполненными надлежащим образом.

9. Юридические адреса сторон
	Заказчик:
Администрация МО Волосовское городское поселение

188410 Ленинградская область, г. Волосово, пр. Вингиссара, д.57

e-mail: volosovo-adm@mail.ru
ИНН 471708441 КПП 471701001

Счет № 402048104000000002218 

(лицевой счет 0200120041 – администрация Волосовского городского поселения)

ГРКЦ ГУ Банка России по Ленинградской области г. Санкт-Петербург

БИК 044106001 ОКПО 79834010 ОКАТО 41206501000 ОГРН 1054700555788

Глава администрации
Волосовского городского поселения

___________________ А.П. Дмитравцов
«____»_____________2010 год

м.п.
	Подрядчик:



