Муниципальный контракт №
на проведение ремонта кровли Волосовской городской бани
г. Волосово                                                                                   «__» ____________ 2010 года.

             Администрация МО Волосовское городское поселение Волосовского муниципальный район Ленинградской области, именуемая в дальнейшем « Заказчик», от имени муниципального образования Волосовское городское поселение, в лице главы администрации Дмитравцова А.П., действующего на основании Устава, с одной стороны, и ____________ именуемое в дальнейшем "Подрядчик", в лице _____________, действующего на основании Устава, с другой стороны,  совместно  именуемые  далее  «Стороны»,  заключили  на основании протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок № ___ от ______ настоящий Муниципальный контракт  о следующем:

                                            Статья 1. Предмет контракта

1.1 Подрядчик обязуется выполнить работы по ремонту кровли ГДЦ «Родник» в соответствии с техническим заданием и локальной сметой, являющимися приложениями к настоящему контракту. 
1.2 Начало работ в течение 10 дней со дня подписания настоящего контракта. Окончание работ – 28 декабря 2010 года.
                                            Статья 2. Сроки выполнения работ

2.1.  Работы на Объекте должны быть выполнены Подрядчиком и сданы Заказчику в срок, указанный в п. 1.2 статьи 1 настоящего контракта.

2.2. Если Подрядчик допустил нарушение установленных контрактом сроков более десяти дней по вине Заказчика, такая просрочка не является нарушением условий контракта и не влечет возникновение обязательств по уплате пеней и штрафов.
                                            Статья 3. Стоимость работ по Контракту

3.1. Сметная стоимость работ составляет __________ руб. (_____________ руб.) в т.ч. НДС  18% .
3.2.Подрядчик не вправе требовать от Заказчика оплаты работ,  которые были выполнены им без письменного согласования с Заказчиком.

                                                Статья 4. Платежи и расчеты

4.1 Основанием для оплаты выполненных Подрядчиком работ являются справка о видах и стоимости выполненных работ и затрат (форма № КС-3) и прилагаемый к ней акт (форма № КС-2).

4.2.  Оплата выполненных работ производится Заказчиком в течение 10 (десяти) дней со дня подписания актов приемки выполненных работ.

4.3.   Работы,   выполненные Подрядчиком   с   отклонениями   от  проектно-сметной документации, требований Строительных Норм и Правил, а также условий настоящего Контракта, не подлежат оплате Заказчиком до устранения отклонений. При этом Заказчик из  сумм,  подлежащих  оплате Подрядчику,  удерживает  суммы  штрафных санкций, которые Подрядчик обязан уплатить в соответствии со ст. 5 настоящего контракта.
                                                Статья 5. Обязательства Сторон
5.1. Заказчик обязан:
5.1.1.  Обеспечить в течение всего периода выполнения работ на объекте технический надзор, назначив своего ответственного представителя.

5.1.2.   Участвовать в освидетельствовании скрытых работ.

5.1.3.  Осуществлять контроль и надзор за ходом и качеством выполняемых работ, соблюдением   сроков   их   выполнения   и   соответствием   установленной   контрактом стоимости, а также за качеством материалов и оборудования, не вмешиваясь при этом в оперативно-хозяйственную деятельность Подрядчика.

5.1.4.  При обнаружении в ходе выполнения работ отступлений от условий настоящего Контракта, которые могут ухудшить качество выполненных работ, или иных недостатков, немедленно заявлять об этом Подрядчику в письменной форме, назначив срок их устранения.
5.1.5.   Оплачивать   выполненные   Подрядчиком  работы   на  условиях  настоящего контракта.
5.1.6.  По окончании выполнения Подрядчиком видов, этапов работ или выполнения всего объема работ по настоящему контракту своевременно организовывать их приемку.

5.2.    Подрядчик обязан:
5.2.1. Принять от Заказчика объект, подлежащий ремонту, проектно-сметную и иную документацию, необходимую для выполнения работ по настоящему Контракту.

5.2.2. Выполнить предусмотренные настоящим Контрактом работы, обеспечив их надлежащее качество в соответствии с проектно-сметной документацией, Строительными нормами и Правилами, в сроки, установленные настоящим контрактом, не допуская выполнения объемов работ сверх лимитов их финансирования, установленных  местным бюджетом на соответствующий финансовый год.

5.2.3 Выполнять и обеспечивать выполнение работ с соблюдением норм техники безопасности, охраны труда, пожарной безопасности, охраны окружающей среды.

5.2.4. Обеспечить в течение всего периода выполнения работ по настоящему контракту чистоту прилегающей к  объекту территории.

5.2.5   Исполнять   полученные   в   ходе   выполнения   работ   указания   в   сроки, установленные    Заказчиком.    Обеспечивать    представителям    технического    надзора Заказчика беспрепятственный доступ на объект.

5.2.6 Своевременно оформлять исполнительную документацию и акты на скрытые работы, извещая Заказчика не менее чем за 48 часов о времени освидетельствования скрытых работ. Если закрытие скрытых работ последующими работами выполнено без информирования об этом Заказчика или информировании его с опозданием, то по требованию последнего Подрядчик обязан за свой счет вскрыть любую часть скрытых работ согласно требованиям Заказчика, а затем восстановить ее за свои счет. 

5.2.7.Обеспечивать сохранность материалов и оборудования.

5.2.8. В случае, если Заказчиком будут обнаружены некачественно выполненные работы, Подрядчик своими силами и за свой счет обязан в согласованный срок переделать эти работы для обеспечения их надлежащего качества. При невыполнении Подрядчиком этой обязанности Заказчик вправе для исправления некачественно выполненных работ привлечь другую организацию с оплатой расходов за счет Подрядчика.

5.2.9. Обеспечить соответствие выполненных работ на объекте условиям настоящего Контракта в течение    гарантийного срока его эксплуатации, который составляет 5 лет  со дня сдачи объекта в эксплуатацию.

                                       Статья 6. Порядок сдачи и приемки работ

6.1. По завершении всех работ (этапов работ) по настоящему контракту Подрядчик письменно извещает Заказчика о готовности объекта к сдаче его в эксплуатацию.      

6.2. Заказчик, получивший сообщение Подрядчика, в срок не позднее 3 (трех) календарных дней приступает к приемке выполненных работ, назначает проведение приемочной комиссии и обеспечивает участие в них заинтересованных представителей.

6.3. Сдача выполненных по настоящему контракту Подрядчиком работ  и приемка их Заказчиком оформляется актом сдачи-приемки, подписанным Сторонами.

6.4. При обнаружении Заказчиком в ходе приемки выполненных работ дефектов и недоделок, Сторонами составляется рекламационный акт, в котором фиксируются дефекты и недоделки и сроки их устранения Подрядчиком. При отказе (уклонении) Подрядчика от подписания указанного акта, в нем делается отметка об этом, и подписанный Заказчиком акт подтверждается третьей стороной (экспертом) по выбору Заказчика.
Устранение   Подрядчиком   в   установленные   сроки   выявленных   Заказчиком недостатков  не  освобождает  его  от  уплаты  штрафных  санкций,  предусмотренных
настоящим контрактом.
Заказчик,  принявший работу без проверки, не лишается права ссылаться на недостатки работы, которые могли быть установлены при приемке.

6.5. Заказчик вправе отказаться от приемки объекта в случае обнаружения недостатков, которые исключают возможность его эксплуатации и не могут быть устранены Подрядчиком или Заказчиком.

6.6. Датой сдачи объекта (выполнения работ по настоящему контракту) считается дата утверждения уполномоченным лицом акта сдачи-приемки выполненных работ.

Статья 7. Ответственность сторон  и  иные последствия нарушения обязательств

7.1.  В случае    не передачи  Заказчиком  строительной   площадки   в   установленные   настоящим контрактом  сроки,  Подрядчик  вправе  не  приступать  к  работе.  При наличии указанных обстоятельств Подрядчик не вправе отказаться от исполнения настоящего контракта.

7.2. В случае нарушения Подрядчиком любых сроков, указанных в настоящем контракте, Заказчик имеет право предъявить, а Подрядчик обязан уплатить пеню в размере 0,1% (ноль целых одна десятая процента) от суммы Контракта за каждый календарный день просрочки, но не более  5% (пяти процентов) от стоимости Контракта. 

7.3.  Заказчик вправе удерживать суммы пеней и неустойки по п.7.2  из ежемесячных платежей Подрядчику.
7.4.  Уплата пеней и неустойки, а также возмещение убытков, не освобождают стороны от исполнения своих обязательств в натуре.

7.5. В случае  задержки Заказчиком платежей за выполненные Подрядчиком работы, Подрядчик имеет право предъявить, а Заказчик обязан оплатить штрафную неустойку в размере 0,1% (ноль целых одна десятая процента) от суммы неоплаченных работ за каждый день просрочки, но не более 5% (пять процентов) от стоимости Контракта.

                   Статья 8. Срок действия контракта и условия его расторжения

8.1.Настоящий Контракт  вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до исполнения ими своих обязательств.

8.2. Расторжение настоящего Контракта допускается по соглашению сторон или решению суда по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством и условиями настоящего контракта.

8.2.1. Заказчик вправе в порядке, предусмотренном п. 8.2 настоящего контракта расторгнуть контракт в любом из следующих случаев:
- Если Подрядчик в течение 20 дней  со дня, предусмотренного контрактом, не приступает к исполнению настоящего контракта по причинам, не зависящим от Заказчика.

-  Если Подрядчик выполняет работу настолько медленно, что окончание ее к сроку, установленному настоящим контрактом, при условии соблюдения технологии и последовательности  производства работ, являющихся предметом настоящего контракта, правил пожарной безопасности, санитарных правил и норм, строительных норм и правил,  становится невозможным.

- При наличии двух и более письменных предупреждений Заказчика в адрес Подрядчика, касающихся ненадлежащего качества выполнения работ, не устраненных своевременно Подрядчиком;

-  Если приостановлено действие лицензии (свидетельства о вступлении в СРО), выданной Подрядчику, наличие которой  подтверждало право Подрядчика выполнять работы,  предусмотренные настоящим контрактом, либо истек срок ее действия, либо, если  лицензия (свидетельство) аннулирована.

8.2.2.Подрядчик вправе в порядке, предусмотренном п. 8.2 настоящего контракта, расторгнуть Контракт  в случае консервации объекта (приостановки работ) по независящим от Подрядчика причинам на срок, превышающий три месяца.

8.3.  В  случае досрочного расторжения  (прекращения)  настоящего  Контракта по основаниям, предусмотренным п. 8.2 Подрядчик обязан в срок до 5 (пяти) дней с момента утверждения передать по акту Заказчику строительную площадку с результатом выполненных работ, освободив ее от механизмов, временных зданий, сооружений, материалов, оборудования и иного принадлежащего ему имущества, а также мусора; произвести отключение временных инженерных коммуникаций; передать Заказчику всю проектно-сметную и исполнительную документацию по объекту.

8.4. Расчеты между Сторонами за выполненные до расторжения контракта работы производятся после выполнения ими действий, предусмотренных предыдущим абзацем, на основании акта сверки расчетов, составленного с учетом произведенных Заказчиком к моменту прекращения контракта платежей (включая перечисленные ранее авансовые платежи), а также сумм, подлежащих удержанию (взысканию) с Подрядчика в качестве неустойки или компенсации за причиненные Заказчику убытки (упущенную прибыль).

                                  Статья 9. Обстоятельства непреодолимой силы

9.1. Виновная сторона освобождается от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по контракту, если докажет, что надлежащее исполнение ей обязательств    по    контракту    оказалось    невозможным    вследствие    обстоятельств непреодолимой силы. Обстоятельства непреодолимой силы определяются в соответствии с гражданским законодательством.

9.2.   Даты  возникновения  и  окончания   обстоятельств   непреодолимой  силы,  их описание   и   последствия  для   сторон   фиксируются   в  специальном   акте,   который подписывают стороны.
Специальный акт является основанием для внесения изменений в Календарный план работ.
Сроки начала и сдачи работ могут быть сдвинуты на срок действия обстоятельств не​преодолимой силы, указанный в специальном акте.

9.3. Если обстоятельства непреодолимой силы или их последствия будут длиться более шести  месяцев, то заинтересованная сторона вправе требовать досрочного расторжения контракта.
                                                Статья 10. Особые условия

10.1. Ущерб, нанесенный третьему лицу в результате выполнения работ на объекте по вине Подрядчика или Заказчика, компенсируется виновной стороной.

10.2.    Любая   договоренность   между   Сторонами,   влекущая   за   собой   новые обстоятельства,  не предусмотренные настоящим Контрактом, считается действительной, если она подтверждена сторонами в письменной форме в виде дополнительного соглашения.

10.3. При выполнении настоящего контракта Стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.

10.4. Все указанные в контракте приложения являются его неотъемлемыми частями.

10.5. Спорные вопросы, возникающие в ходе исполнения настоящего Контракта, разрешаются Сторонами в претензионном порядке.  При не достижении  соглашения каждая из Сторон вправе обратиться с иском в Арбитражный суд г. Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

10.6.Настоящий контракт составлен в двух  подлинных экземплярах, имеющих равную юридическую силу: один - Подрядчику, один – Заказчику.

10.7. Приложения к контракту:
а)   Локальная  смета.

б)   Протокол рассмотрении и оценки котировочных заявок.
11. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН.
ЗАКАЗЧИК

Администрация МО Волосовское городское поселение

188410, Ленинградская область, г. Волосово, пр. Вингиссара, д.57 

ИНН 4717008441   ОКАТО 41206501000   КПП 471701001

Счет  № 4020481000000002218 (лицевой счет 02025020041 – Администрация Волосовского городского поселения)

БИК 044106001  ГРКЦ ГУ Банка России по Ленинградской области  г. Санкт-Петербург

ПОДРЯДЧИК

8. ПОДПИСИ СТОРОН.

	Заказчик

Администрация МО 

Волосовское городское поселение

Глава администрации

___________________________________

Дмитравцов А.П.
	Подрядчик

__________________________________




